

최종 낙찰자 결정 공고

강릉시 노암동 남산연립 일원 외 1개소 배관공사와 관련한 공사입찰 개찰결과에 따라 아래와 같이 시공업체가 선정되었기에 이를 공고합니다.

1. 개찰 결과

1) 노암동 남산연립 일원 공급관 공사

| 기초금액 | 96,055,300 | 예정가격 | 95,938,659 | 개찰일시 | 2022. 08. 22. 15:30 |
|------|------------|------------|------------|-------|---------------------|
| 순위 | 상 호 | 입찰금액(원) | 투찰율(%) | 비고 | |
| 1 | 강원전문설비(주) | 84,550,000 | 88.129% | 최종 낙찰 | |
| 2 | (주)건영엔지니어링 | 86,100,000 | 89.745% | | |
| 3 | (주)한성이엔지 | 87,657,000 | 91.368% | | |
| 4 | 유진이엔지(주) | 80,912,000 | 84.337% | 탈락 | |

2) 포남동 남강초교 일원 공급관 공사

| 기초금액 | 191,429,700 | 예정가격 | 193,942,558 | 개찰일시 | 2022. 08. 22. 15:30 |
|------|-------------|------------|-------------|-------|---------------------|
| 순위 | 상 호 | 입찰금액(원) | 투찰율(%) | 비고 | |
| 1 | (주)건영엔지니어링 | 89,390,000 | 89.670% | 최종 낙찰 | |
| 2 | 강원전문설비(주) | 91,000,000 | 91.285% | | |
| 3 | (주)한성이엔지 | 91,200,000 | 91.485% | | |
| 4 | 유진이엔지(주) | 83,448,000 | 83.709% | 탈락 | |

2. 공사 계약 기간 : 2022. 08. 24. ~ 2022. 08. 31.

※ 계약 기간내 도급계약 미체결시 2순위자에게 자동 승계됨.

3. 공사 계약체결 구비서류

별첨 서류 참조

4. 기타 문의사항은 당사 사업기술팀(TEL: 033-610-9150)으로 연락바랍니다.

위와 같이 공고함.

2022년 8월 23일

참빛영동도시가스(주) 대표이사



【별 첨】

□ 배관공사 계약체결 구비서류

| 제 출 서 류 명 | 비 고 |
|--|------------------|
| 1. 공사도급표준계약서 2부 | |
| 2. 계약내역서 2부 - 공사내역서 (갑지) - 공사원가계산서 - 공사설계내역서 (을지) ○ 계약체결시 공사표준계약서와 함께 설계내역을 첨부 간인 후 계약부서 제출 1부 ○ 자사보관 1부 | 감독부서 1부 자사 1부 |
| 3. 계약이행보증금 납부서 - 계약이행보증서 연대보증인이 있을시 계약금액의 10%이상 연대보증인이 없을시 계약금액의 20%이상 계약금액의 100분의 30이상 공사이행보증서 | |
| 4. 계약금액에 상당하는 수입인지 | |
| 5. 착공신고서 2부 - 공사공정예정표 - 공정별 인력 및 장비투입계획서 - 현장대리인(관리인) 신고서 - 재직증명서, 기술자수첩사본 (경력증명서) - 착공전 현장사진 - 영업배상 및 책임보험 증권 사본 - 국세 및 지방세 완납 증명서 | |
| 6. 시공참여자와의 약정내용 통보 | |
| 7. 시공관리대장 | 착공일로부터 30일이내 |